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DZP/32/PN/2019 
UMOWA  NR   ……… /2019 (wzór umowy) 

 
zawarta w dniu ……..2019r. w  Szczecinie, pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin  
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
NIP   851-030-94-10    
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………… 
adres do korespondencji: 
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin 
oraz 
………………………………………………………………………………… 
z siedzibą ul. ...................................................................................................... 
NIP  ………………………………   REGON ……………………………….. 
którą reprezentuje: 
………………………………………………………………………………… 
zwany dalej „Inżynier Kontraktu” lub „Inżynier” 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru  oferty 
Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  -  art. 39 ustawy z 
dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 -  dalej „ustawa PZP”) 
 

§1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą 
i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, których przedmiotem jest zadanie pn. „Przebudowa 
ul. Grota-Roweckiego w Szczecinie”. 

2.  Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w SIWZ oraz 
wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z późn. zm.) 
i warunków niniejszej umowy. Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie umowy 
pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, 
a Wykonawcą Robót Budowlanych (zwanym dalej Wykonawcą lub Wykonawcą Robót wyłonionym 
w drodze postępowania przetargowego), zwanej dalej „Zadaniem” lub "Kontraktem". Zakres robót 
budowlanych określa szczegółowo Dokumentacja Projektowa opracowana przez Biuro Projektów 
Drogowych Dominik Liakos. 

3.  Zadanie zostało wpisane na listę rankingową wniosków o dofinansowanie  w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim. 

4. Usługa obejmuje m.in.: 
1)  zarządzanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją zadania, 
2)  weryfikację dokumentacji, 
3)  pełnienie nadzoru inwestorskiego i kontrolę nad realizacją robót budowlanych zgodnie z Prawem 

Budowlanym i obowiązującymi przepisami, 
4)  działania mające na celu terminowe zakończenie i właściwą realizację zadania, 
5)  dokumentowanie postępu robót związane z realizacją zadania, 
6)  nadzór nad realizacją badań archeologicznych i architektonicznych, 
7)  zapewnienie wymiany informacji z pozostałymi Inżynierami/Koordynatorami zadań 

realizowanymi w ramach Projektu, 
8)  dodatkowo zapewnienie obsługi prawnej dla realizowanego zadania (m.in. przygotowanie opinii, 

uwag do skarg, interwencji, pozwów, odwołań oraz innych dokumentów skierowanych 
przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją zadania, przedstawienia interpretacji prawnej 
wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń przy realizacji zadania). 

9)  przygotowania materiałów  do opracowań (zgodnych z wymaganiami określonymi przez procedury 
i wytyczne w ramach uzyskanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 
Województwie Zachodniopomorskim 
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§2. 
ZAKRES DZIAŁAŃ INŻYNIERA KONTRAKTU: 

1. Do ogólnych obowiązków Inżyniera należy: 
1) działanie w imieniu Zamawiającego i odpowiadanie za kompleksową i terminową realizację Kontraktu 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie Zamawiającego przed 
wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia tego prawa; 

2) weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji projektowej, 
3) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami zapisanymi 
w dokumentach zezwalających na realizację Inwestycji, w tym decyzjach administracyjnych 
dotyczących zadania (zapewnienie wszystkich niezbędnych inspektorów nadzoru na czas 
realizacji zadania oraz osób niezbędnych do weryfikacji dokumentacji projektowej); Inżynier 
jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami 
budowlanymi objętymi Umową z Wykonawcą Robót w pełnym zakresie obowiązków 
wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; 

4) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, 
statystycznych, informacyjnych  i finansowych związanych z realizacją Zadania, w tym 
współpracy z Nadzorem Autorskim oraz realizacją umowy o współfinansowaniu zadania przez 
inne podmioty, 

5) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Zadania, 
6) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności 

z wymaganiami Zamawiającego, 
7) w przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy Robót, Inżynier zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o 
wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz 
wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o realizacji Zadania, 

8) świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, 
zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem; 

9) sporządzenie raportów miesięcznych, raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań 
i opracowań.  

10) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących autentyczności i poprawności wszelkich 
zabezpieczeń należytego wykonania Kontraktu, w szczególności okresu trwania zabezpieczenia 
obejmującego okres realizacji inwestycji wraz z okresem rękojmi;  

11)  prowadzenie monitoringu polis ubezpieczeniowych wraz z ich opłatami oraz dokumentów 
dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu Wykonawcy Robót. 

12) przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym materiałów do opracowań (zgodnych z 
wymaganiami określonymi przez procedury i wytyczne w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim.). 

2.  Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych Inżynier Kontraktu jest upoważniony 
i zobowiązany do (w przypadku takiej potrzeby): 
1) sprawdzenia dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego o której mowa w § 1 

ust. 2 , w celu sprawdzenia w zakresie jej kompletności, wzajemnej zgodności oraz zgodności 
ze stanem faktycznym i prawnym; 

2) dokonania inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji terenu 
budowy pod kątem zgodności stanu istniejącego z Dokumentacją Projektową. Inżynier 
zweryfikuje także kompletność z punktu widzenia realizacji całości robót dokumentów, 
pozwoleń i rysunków; 

3) wskazania zagadnień niejasnych, wykluczających się i mogących rodzić problemy i roszczenia 
Wykonawcy bądź mających wpływ na opóźnienia bądź wszelkie zagrożenia niewykonania 
Projektu, w ramach przedmiotowego sprawdzenia Dokumentacji i inspekcji terenu. Inżynier 
wskaże sposoby rozwiązania ww. zagadnień problematycznych i zawrze je w Raporcie ze 
sprawdzenia Dokumentacji Projektowej; 

3. W trakcie prowadzenia robót budowlanych (faza realizacji robót budowlanych) przez 
Wykonawcę Robót, Inżynier jest upoważniony  i zobowiązany do: 

1) zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji zadania, stałej obecności członków 
Zespołu odpowiedzialnych za nadzór nad prowadzonym aktualnie rodzajem prac budowlanych. 
Inżynier zapewni również obecność każdego z członków zespołu na wezwanie Zamawiającego 
lub Wykonawcy, 
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2) organizacji i urządzenia biura dla działalności zespołu Inżyniera oraz dostarczenie sprzętu 
i wyposażenia niezbędnego do wykonywania swoich obowiązków,  

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów 
nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę, 

4) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 
z realizacją zadania inwestycyjnego oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim, 

5) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Instytucjami realizującymi i nadzorującymi 
dofinansowani zadania, 

6) przygotowania odpowiedzi i udzielania informacji  związanych z realizacją zadania na sprawy 
zgłaszane od osób trzecich, 

7) zapewnienia nieskrępowanego dostępu osobom upoważnionym do placu budowy oraz 
wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, 
składowane lub przygotowywane do wbudowania, 

8) przekazania Wykonawcy Robót placu budowy przy udziale Zamawiającego, 
9) prowadzenia regularnych inspekcji na placu budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych 

robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, 
dokumentacji projektowej, dobrą praktyką inżynierską oraz stosownymi przepisami, 

10) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania 
lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania, 

11) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na placu budowy w tym sprawdzenie i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, 

12) kontrolowania przestrzegania wymogów przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 
13) ścisłej współpracy z Projektantem, sprawującym Nadzór Autorski, 
14) udzielania Wykonawcy Robót i Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących Zadania, 
15) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu, 
16) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy, 
17) wnioskowania o usunięcie z placu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę 

Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna w swojej pracy, 
18) organizowania oraz przewodniczenie comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót 

(Rad Budowy) w których udział będą brali przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych 
w realizację Zadania oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych narad w ciągu 2 dni 
roboczych od daty narady, 

19) organizowania narad technicznych oraz sporządzanie protokołów z tych narad 
i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i innym uczestnikom, w terminie 2 
dni roboczych od dnia narady,  

20) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, 

21) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 
22) nadzoru nad badaniami materiałów, 
23) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez Wykonawcę Robót, 
24) zlecania Wykonawcy Robót wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości, w tym pomiarów geodezyjnych, 
25) zaakceptowania placówki w której Wykonawca na własny koszt wykona kontrolne badania 

laboratoryjne i pomiary, 
26) weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzór Autorski, rysunków 

wykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę Robót, 
27) weryfikacji „rysunków powykonawczych” sporządzonych przez Wykonawcę Robót. 
28) dokonywania obmiarów wykonanych robót, 
29) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
30) sprawdzania wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach 

oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót w celu usunięcia wad ukrytych. 
31) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót stwierdzonych wad, 
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32) przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, sprawdzenia 
kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów 
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robót, 

33) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości wykonanych robót potwierdzonych wypełnioną 
Tabelę Elementów Rozliczeniowych, 

34) poświadczenia terminu zakończenia robót, 
35) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez 

Wykonawcę Robót po zakończeniu robót, 
36) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót, 
37) sprawdzania i poświadczenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót, 
38) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 
39) załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Zadania, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
40) sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni ulic 

i chodników. Inwentaryzacji należy dokonać wspólnie z przedstawicielem Zarządu Dróg 
i Transportu Miejskiego w Szczecinie, 

41) przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie na każde 
żądanie Zamawiającego, 

42) kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz 
praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów 
jakości itp., 

43) akceptacji materiałów przed wbudowaniem, 
44) nadzorowania wszelkich prób i badań wykonywanych przez Wykonawcę Robót, 
45) zatwierdzania laboratorium Wykonawcy Robót po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, 

kompletności i sprawności urządzeń i sprzętu laboratoryjnego, 
46) zatwierdzania i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości oraz Projektów warsztatowych 

i technologiczno - montażowych po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego, 
47) nadzoru i weryfikacji nad wykonywaniem obmiaru robót przez Wykonawcę Robót, 
48) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót, dla 

których nie przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie, w tym również dla robót 
dodatkowych i zamiennych, 

49) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, aprobat technicznych, certyfikatów, 
dokumentacji oraz innych dokumentów kontraktowych przygotowanych po zakończeniu robót 
budowlanych przez Wykonawcę Robót, 

50) identyfikowania ryzyk powstania roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich, 
propozycje zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawianie 
stanowiska w odniesieniu do tych roszczeń, 

51) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 
rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie 
budowy, 

52) prowadzenia bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowania szacunku końcowej wartości 
Kontraktu, 

53) sporządzenie rozliczenia Kontraktu w przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane 
przez jedną ze stron w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia (sporządzenie 
protokołu inwentaryzacyjnego, odbiór, ustalenie ilości i wartości robót wykonanych i robót 
w toku), 

54) weryfikacji i akceptacji sporządzonego przez Wykonawcę Robót protokołu odzysku 
materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni ulic i chodników. Inwentaryzacji należy 
dokonać wspólnie z przedstawicielami Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, 

55) przygotowywania w uzgodnieniu z Wykonawcą Robót komunikatów dotyczących zmian 
organizacji ruchu drogowego, komunikacji zbiorowej w związku z realizacją przedsięwzięcia, 
wraz ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu drogowym oraz inne 
istotne informacje dla mieszkańców Szczecina, 

56) składania comiesięcznych Raportów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
57) obsługi wszelkich kontroli instytucji uprawnionych do ich przeprowadzenia w trakcie 

realizacji kontraktu jak również w okresie rękojmi, 
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58) powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych wadach w wykonanych elementach robót oraz 
określanie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

59) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robót w realizacji 
robót, a także o sposobie usunięcia wad i usterek, 

60) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych budowy we wszystkich branżach przy 
udziale inspektorów poszczególnych branż, 

61) dopilnowywania realizacji ustaleń i decyzji podjętych w trakcie Rad Budowy i narad 
technicznych, 

62) opiniowania i przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo – 
finansowo - terminowego przedstawionego przez Wykonawcę robót, oraz wnioskowania 
o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy, 

63) sporządzania protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, wnioskowanych przez 
Wykonawcę oraz ich opiniowanie i rekomendowanie Zamawiającemu, w przypadku gdy 
zostaną uznane za zasadne oraz opiniowanie dodatkowej dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej, 

64) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót, 
65) polecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwość co do ich jakości, 
66) zatwierdzania przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to 

w szczególności roboty tymczasowe zabezpieczające, zaproponowane przez Wykonawcę robót 
(tj. np.: głębokie wykopy, zabezpieczenie sąsiadujących obiektów itp.), 

67) opiniowania propozycji zmian technologii wykonania robót i zmian materiałowych 
proponowanych przez Wykonawcę, a także opiniowania dokumentacji zamiennej projektowo-
kosztorysowej, 

68) bieżącego monitorowania wpływu inwestycji na stan techniczny istniejących budynków lub 
instalacji sąsiadujących z robotami, 

69) zapewnienia przeprowadzenia i nadzorowania prób i rozruchów technologicznych oraz 
weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez Wykonawcę Robót instrukcji 
eksploatacyjnych w celu ułatwienia przekazania Użytkownikowi obiektu do eksploatacji, 

70) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz przygotowywania komunikatów 
dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji za 
pośrednictwem Biura Prasowego i na stronach internetowych ZDiTM, 

71) zatwierdzania kompletności i poprawności wniosków składanych przez Wykonawcę Robót, 
dotyczących Podwykonawców, na zatrudnienie których Zamawiający ma wyrazić zgodę, 

72) Inżynier jest zobowiązany do przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym materiałów  do 
opracowań zgodnych z wymaganiami określonymi przez procedury i wytyczne w ramach 
uzyskanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Województwie 
Zachodniopomorskim. 

73) Inżynier jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i materiałów; 
74) Inżynier jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę co najmniej 

20% pomiarów i badań, w tym czynności polegających na pobieraniu prób, określonych w 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 

75) Inspektorzy nadzoru  wskazani w umowie są zobowiązani potwierdzić fakt uczestnictwa w 
pomiarach i badaniach, w tym przy pobieraniu prób, o których mowa w pkt 73, własnoręcznym 
podpisem na karcie badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie 
informacja o obecności przedstawicieli Inżyniera przy powyższych czynnościach powinna 
znaleźć się w sprawozdaniu z badań oraz w Raporcie Miesięcznym Inżyniera Kontraktu; 

4. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany  do: 
1)  finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 
2)   sprawdzenia i potwierdzenia gotowości budowli do dokonania komisyjnego odbioru końcowego 

wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów w tym sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do 
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze, 

3)  dokonywania inspekcji i nadzoru, oraz odbioru dla wykonanych robót zaległych oraz związanych 
z robotami niezbędnymi do usunięcia wad bądź usterek  stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego bądź w trakcie lub po wykonaniu robót, 

4)  odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad bądź usterek, 
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5)  przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów 
PT, OT, 

6)  weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkowania i obsługi 
urządzeń z wytycznymi Wykonawcy Robót Budowlanych niezbędnymi dla zachowania 
umownych warunków rękojmi. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej przekazanej przez 
Wykonawcę Robót nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej otrzymania, 

7)  reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli Nadzoru Budowlanego oraz przed innymi 
organami w sytuacjach występujących podczas realizacji Zadania jak i również w trakcie 
trwania Rękojmi, oraz  zadbania o przygotowanie przez Wykonawcę Robót dokumentów 
wymaganych przez Nadzór Budowlany, 

8)  wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 
9)  Wykonania rozliczeń rzeczowych i finansowych zadania, sporządzenie Raportu końcowego 

i wszelkich wymaganych sprawozdań zgodnie z umową o dofinansowanie zadania, 
10)  uczestnictwa i przygotowania zadania do przeprowadzanie odbioru końcowego, 
11)  przygotowania protokołów odbioru robót, 
12) uczestnictwa w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (w przypadku 

wystąpienia potrzeby jego uzyskania) wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do 
jego uzyskania, 

13) przeprowadzenia w okresie wiosenno – letnim przeglądu wykonanej zieleni, 
14) organizowania, przeprowadzenia i reprezentowania Zamawiającego w corocznych przeglądach 

w okresie rękojmi i egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy i wynikających 
z rękojmi. Inżynier powiadomi wszystkich uczestników niezbędnych do przeprowadzenia 
przeglądów gwarancyjnych na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym 
terminem przeglądu. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu przeglądu Inżynier 
przekaże protokół Zamawiającemu i Wykonawcy. 

5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych Inżynier   
    Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do: 

1) niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych, 

2) przygotowania dla Zamawiającego protokołu spisanego przy udziale przedstawicieli Nadzoru 
Autorskiego, Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, zawierającego opis powstałych problemów 
technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do 
wykonania robót dodatkowych, a także sposób ich rozliczenia i udzielenia wraz z analizą 
prawną biorąc pod uwagę w szczególności zapisy Umowy z Wykonawcą Robót, oraz zapisy 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego, 

3) przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót 
dodatkowych, zweryfikowanych przez Inspektorów Nadzoru oraz wykonanego przez IK 
Kosztorysu Inwestorskiego dla powyższych robót. Zakres i wartość robót dodatkowych 
każdorazowo będą podlegać dodatkowej weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego, 

4) wydania polecenia wykonania robót dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego. Uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiający będzie traktował jako 
zamówienie dodatkowe udzielane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

5) odbioru robót po ich zakończeniu w uzgodnieniu z Zamawiającym i wystawienia protokołu 
odbioru końcowego. 

6. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących   
    raportów i dokumentów: 

1) Raporty miesięczne: 
a) Inżynier do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego (począwszy od przekazania 

Wykonawcy Robót placu budowy) przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” w 
wersji papierowej i elektronicznej  wyszczególniający wykonane przez Zespół Inżyniera 
prace i kontrolne badania  laboratoryjne oraz poinformuje o postępie prac i robót, 
uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących 
problemach w realizacji zadania, 

b) raport będzie zawierał m.in.: 
 ogólne informacje o Projekcie/ Kontrakcie 
 opis postępu prac i robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 
 nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, 
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 plan prac i robót i finansowania na kolejne miesiące, 
 opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 
 fotografie dokumentujące postęp robót, 
 wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 
 wykaz wniosków, roszczeń i etap ich rozpatrzenia.  
 zestawienie podwykonawców 
 graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem 
 graficzną prezentację postępu robót na planie i /lub na rysunkach obiektów, 
 wykaz zatwierdzonych wniosków materiałowych w danym miesiącu 
 zaangażowanie finansowe w danym miesiącu 
 aktualizację harmonogramu płatności. 

c) raport miesięczny podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
2)  Dokumenty dotyczące sprawozdań z realizacji zadania, wynikające z podpisanej umowy 

o dofinansowanie w szczególności: 
a) informację miesięczną o zaawansowaniu realizacji zadania, wg wzoru określonego w 

umowie o dofinansowanie – nie później niż w terminie do 3 dnia każdego  miesiąca za okres 
od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie do dnia miesiąca poprzedzającego  jej złożenie. 
Przekazanie informacji musi dodatkowo nastąpić  w terminie umożliwiającym przekazanie 
jej przez Zamawiającego do  zachodniopomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego, 

b) końcowe rozliczenie finansowe zadania wg wzoru określonego w Umowie o dofinansowanie 
w terminie do 14 dni od dnia wykonania zadania. 

3) Raport końcowy: 
a) Inżynier w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego robót przedłoży 

Zamawiającemu Raport końcowy w ilości 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej, który będzie zawierał: 

 końcowe rozliczenie rzeczowo- finansowe zawierające ilości wykonanych robót, oraz 
zestawienia niezbędne do przygotowania OT i PT, 

 rozliczenie finansowe zadania, 
 protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, 
 opis przebiegu wykonania zadania i sprawozdanie z działalności Inżyniera, 
 zestawienie Podwykonawców, 
 całą dokumentację powykonawczą zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie 

techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, 
wnioski Wykonawcy (w tym wnioski materiałowe), obmiary, aprobaty techniczne, 
atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, przejściowe świadectwa 
płatności,  programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację 
powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, 
OT, książki obiektu, itp. 

b) raport końcowy winien zawierać szczegółowy spis treści 
c) raport końcowy podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 
4) Schemat obiegu dokumentów obowiązujący na zadaniu, w uzgodnieniu z Zamawiającym -             

w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą Robót. 
5) Inżynier Kontraktu w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i przedstawi do 

akceptacji Zamawiającemu schemat organizacyjny Zespołu wraz z wykazem personelu 
ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym 
osobom wchodzącym w skład Zespołu wraz z niezbędnymi danymi teleadresowymi. Personel 
musi spełniać wymagania przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

7. Inżynier Kontraktu jest upoważniony, w uzgodnieniu z Zamawiającym do podejmowania decyzji o: 
1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych 

do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, 
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót, 
3) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów 

oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót, 
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4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami zadania, 

5)  sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 
8. Inżynier Kontraktu będzie wnioskować do Zamawiającego o: 

1)  wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 
2)  zatwierdzenie Laboratorium do przeprowadzenia niezbędnych badań i pomiarów, 
3)  zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie, 
4) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie 

wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót, 
5) zlecenie wykonania robót dodatkowych i uzupełniających, 
6)  zatwierdzenie Harmonogramu Robót i Płatności przedstawionego przez Wykonawcę Robót, 
7) akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcy 

Robót (na inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót). 
9. Na każdym etapie realizacji oraz w okresie rękojmi, Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu  

wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Zadaniem. Inżynier  Kontraktu nie może   zwolnić, 
którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności  
wynikających z Zadania.  

10. Inżynier Kontraktu obowiązany jest przekazywać dokumenty, o których mowa w ust. 6    niniejszego 
paragrafu do Zamawiającego w wersji drukowanej i elektronicznej. 

11. Po zakończeniu robót Inżynier kontraktu dokona ich odbioru w uzgodnieniu z Zamawiającym  
i wystawi protokół odbioru końcowego. 

12. Podwykonawcy: 
1)  Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Przedsięwzięcia, zobowiązany jest 

do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawców Wykonawcy Robót. 
2)  Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Przedsięwzięcia, zobowiązany 

jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania 
zasobów przez Podmioty Udostępniające Zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami złożonymi 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3)  Inżynier Kontraktu będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania 
kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym w SIWZ. 
Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność dokumentów 
dotyczących zatwierdzania Podwykonawców Wykonawcy Robót zgodnie z Kontraktem, a w 
szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę 
Wykonawcy. w terminie 3 dni roboczych od daty przedstawienia przez Wykonawcę Robót  
Budowlanych (dalej WRB) umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz ze stanowiskiem w 
przedmiocie ewentualnego sprzeciwu lub zastrzeżeń co do przedłożonej umowy lub projektu 
umowy, oraz pisemnym projektem tego sprzeciwu lub zastrzeżenia. Zakres prac 
wykonywanych przez Podwykonawcę nie może dotyczyć zakresu zastrzeżonego do osobistego 
wykonania przez Wykonawcę. Inżynier jest obowiązany nie dopuścić do wykonywania  robót 
przez Podwykonawców niezatwierdzonych przez Zamawiającego; 

4)  Inżynier Kontraktu ma obowiązek wskazać Zamawiającemu każdego niezgłoszonego 
Podwykonawcę Wykonawcy wykonującego prace na Kontrakcie.  

5)  Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikowania faktur złożonych przez Wykonawcę pod 
względem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz dalszym 
Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków na podstawie, których 
zapłata tego wynagrodzenia została dokonana a także oświadczeń podwykonawców o braku 
w zaległościach finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostaną złożone 
do Zamawiającego wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez Inżyniera 
Kontraktu zawierającym tabelaryczne zestawienie wszystkich podwykonawców 
z wyszczególnieniem rodzaju oraz wartości robót za jakie w ramach złożonej faktury 
dokonywane były tam podwykonawcom płatności.  

6)  W ciągu 5 dni od otrzymania faktur od Wykonawców za wykonane i odebrane przez Inżyniera 
Kontraktu prace, Inżynier Kontraktu weryfikuje je pod względem merytorycznym i rachunkowym.   

7)  Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń 
związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy, w przypadku, gdyby 
należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane. 
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13. Umowy o pracę. 
1)   Inżynier zobowiązany jest do monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu, wywiązywania 

się Wykonawcy Robót oraz jego Podwykonawców z obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami Umowy z Wykonawcą Robót 
Budowlanych i SIWZ. 

14. Obsługa prawna: 
1)   Inżynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji, pozwów, odwołań oraz 

innych dokumentów skierowanych przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją zadania, 
2)   na żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest do przedstawienia interpretacji prawnej 

wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń przy realizacji zadania.  

§3. 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy do obowiązków Inżyniera należy: 
1) dbałość o interesy Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
2) zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
3) wyposażenie biura w sprzęt do wykonania swoich obowiązków. 

§4. 

OSOBY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI UMOWY 
1.  Sprawy związane ze strony Zamawiającego będą koordynowały: 

1) Pani Anna Dzudzewicz – Kuczyńska  tel. 91 48-00-407 lub 693 250 237. 
2.  Zespołem Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie kierował   

Inżynier Rezydent:……………………………tel. : ……………………………… 
3. W skład Zespołu Inżyniera Kontraktu wchodzą: 

1) Inspektor Nadzoru Robót Drogowych ……………………….. tel. …………………. 
2) Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych ……………………….. tel. …………………. 
3) Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych ……………………….. tel. …………………. 
4) Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych………………………. tel. ………………… 
5) Inspektor Nadzoru Robót Mostowych ……………………….. tel. …………………. 
6) Inspektor ds. realizacji zieleni ……………………….. tel. …………………. 

4. Zespół Inżyniera Kontraktu działa w imieniu Inżyniera Kontraktu.  
5.  Zmiana osoby Inżyniera Rezydenta oraz zmiana każdej osoby ze składu Zespołu Inżyniera 

następować może na wniosek Inżyniera, za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany 
osoby Inżyniera Rezydenta lub osoby z Zespołu Inżyniera, Inżynier do wniosku dołączy dokumenty 
potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Inżyniera musi spełniać wymagania opisane 
w SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 6-8 niniejszego paragrafu.  

6.  Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie stanowiska Inżyniera Rezydenta z innymi stanowiskami 
wskazanymi ust. 3 niniejszego paragrafu. Zamawiający nie wyraża również zgody na łączenie przez 
jedną osobę dwóch lub więcej stanowisk wskazanych w ust. 3 niniejszej Umowy. 

7.  Jeżeli Inżynier uzyskał punkty we wskazanym w SIWZ kryterium Doświadczenie Inżyniera 
Rezydenta, zmiana  osoby Inżyniera Rezydenta, możliwa jest w przypadku zastąpienia osoby 
Inżyniera Rezydenta, przez osobę, która  spełnia wymagania opisane w SIWZ oraz wykaże się co 
najmniej takim samym doświadczeniem w realizacji inwestycji z inżynierii lądowej, za które to 
doświadczenie Inżynier otrzymał punkty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
zgodnie z kryterium Doświadczenie Inżyniera Rezydenta.  

8.  Jeżeli Inżynier uzyskał punkty we wskazanym w SIWZ kryterium Doświadczenie Inspektora 
Nadzoru Robót Drogowych, zmiana osoby Inspektora Nadzoru Robót Drogowych, możliwa jest 
w przypadku zastąpienia osoby Inspektora Nadzoru Robót Drogowych, przez osobę, która spełnia 
wymagania opisane w SIWZ oraz wykaże się co najmniej takim samym doświadczeniem w 
realizacji inwestycji robót drogowych, za które to doświadczenie Inżynier otrzymał punkty w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z kryterium Doświadczenie 
Inspektora Nadzoru Robót Drogowych. 



 10

9.  Obowiązki Inżyniera Kontraktu wynikające z Umowy, w tym nadzór nad realizacją zadania, będą 
wykonywane przez Zespół Inżyniera Kontraktu odpowiednio do posiadanych kwalifikacji 
zawodowych poszczególnych członków. 

10. Jeżeli w ramach Umowy Inżynier zobowiązany jest sporządzić dokument zawierający ocenę 
jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Projektu lub Dokumentacji Budowy dokument taki 
sporządzony będzie przez osobę posiadającą stosowne do rodzaju ocenianego dokumentu 
uprawnienia zawodowe. 

11. Inżynier Rezydent wraz z Zespołem powinien być dostępny na każde wezwanie Zamawiającego lub 
WRB. 

12. Inżynier Rezydent będzie posiadał wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do działania w imieniu 
Inżyniera Kontraktu. 

13. Inżynier musi z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących 
przypadkach: śmierci, choroby lub innych przyczyn i  zdarzeń losowych.  

14. Zamawiający  może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek   z osób 
personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

15. W przypadku, gdy Inżynier nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, o co najmniej równoważnych 
kwalifikacjach oraz doświadczeniu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Inżyniera. 

16. Inżynier  poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu    
Inżyniera Kontraktu.  

§5. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1.  Zamawiający przekaże Inżynierowi kopie następujących dokumentów: 

1) Dokumentację Projektową o której mowa w § 1 niniejszej umowy (wersja elektroniczna), 
2) Kopię podpisanej Umowy o roboty budowlane z Wykonawcą Robót Budowlanych po jej 

zawarciu, 
3) Niezbędne dokumenty przetargowe z postępowania na wybór Wykonawcy Robót 

Budowlanych (m.in. SIWZ wraz z załącznikami, odpowiedzi na pytania wykonawców) - 
wersja elektroniczna, 

4) Ofertę Wykonawcy Robót Budowlanych, 
5) Dokumenty pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane. 
6) Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Zadanie. 

2.  Zamawiający udzieli Inżynierowi informacji o umowach cywilno – prawnych i znanych mu 
wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Zadania. 

3.  Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia, do kontroli czynności 
wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu, a Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do udzielenia 
wszelkich informacji i udostępnienia dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego do 
przeprowadzenia kontroli.  

§6. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia zawarcia niniejszej umowy poprzez czas 

realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych, do dnia rozliczenia 
końcowego zadania z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi tj. przy czym: 
1)  Planowany termin wykonania Przedmiotu Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych (Zadania) 

- do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. Termin 
Zadania może ulec wydłużeniu. Powyższe nie będzie powodowało zmiany wynagrodzenia. 

2)  Okres rozliczenia końcowego Zadania – nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia 
obustronnego podpisania protokołu końcowego robót budowlanych. 
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§7. 

WYNAGRODZENIE INŻYNIERA 
1.  Zamawiający za wykonany przedmiot niniejszej umowy zapłaci Inżynierowi wynagrodzenie zgodnie 

z ofertą cenową do kwoty brutto ………………  łącznie z podatkiem VAT (słownie złotych: 
........................................). 

2.  Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
3.  Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z umowy na osobę trzecią. 
4.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej 

siedziby, konta bankowego, numeru telefonu, NIP i REGON. 
5. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że: 

1)  Inżynier uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale 
niezbędne dla wykonania Umowy; 

2)  wartość umowy określona w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane 
okoliczności przy wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek materiałów lub 
usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, które 
są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy. 

6.  W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Inżynier potwierdza, że jest świadom wysokiego stopnia 
złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów przedmiotu umowy i że wartość umowy określona 
w ust. 1 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez 
Inżyniera warunków i wymogów wynikających z umowy. 

7.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Inżyniera za jakiekolwiek warunki, przeszkody 
czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa się, że Inżynier 
upewnił się, że wartość Umowy określona w ust. 1 jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 
wszystkich kosztów koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z Umowy i że 
Inżynierowi nie przysługuje dodatkowa zapłata z tego tytułu. 

§8. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1.  Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Inżyniera dla 

Zamawiającego. 
2.  Inżynier najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu Harmonogram 

płatności, który stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  W razie konieczności, za zgodą 
Zamawiającego harmonogram może być aktualizowany w trakcie trwania niniejszej umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych (faza realizacji robót budowlanych) będzie 
każdorazowo zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu miesięcznego o którym 
mowa w §2 ust. 6 pkt 1. Wynagrodzenie za jeden miesiąc pracy Inżyniera w tej fazie wynosi zgodnie 
z ofertą cenową (Cm) (łącznie z podatkiem VAT) ………………………………………… zł brutto 
(słownie złotych: ……………………………… …………………………………….…./100).  
Wynagrodzenie za cały okres w fazie realizacji robót budowlanych (C1) stanowi iloczyn 
wynagrodzenia za 1 miesiąc pracy Inżyniera, o którym mowa w niniejszym ustępie i ilości miesięcy 
realizacji robót budowlanych tj. 10 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy  obowiązki 
(usługi) Inżyniera Kontraktu nie będą wykonywane (w szczególności z powodu przerwy, lub 
wcześniejszego zakończenia wykonywania Zadania), wynagrodzenie za ten okres (liczone 
proporcjonalnie) nie będzie należne). 

4.  Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 
odbioru Raportu końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3,  przy czym wysokość wynagrodzenia 
wynosi ……., zgodnie z wykazem cen (C2) wyniesie……… pln brutto . 

5. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia ofertowego, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.  

6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia  faktury 
przez Zamawiającego,  na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy. 
Faktury powinny być wystawione w następujący sposób:  
Nabywca: Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10.   
Płatnik: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin. 

7.  Wynagrodzenie Inżyniera zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
8.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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9.  Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania, do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur 
– w całości lub części – w przypadku niewywiązywania się Inżyniera, z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy. W takim przypadku roszczenie o wypłatę wynagrodzenia nie staje 
się wymagalne i nie przysługują Inspektorowi odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie. 

§9. 

RĘKOJMIA ZA WADY    
Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu z tytułu rękojmi za wady. 
1)  Inżynier Kontraktu  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres minimum 60 miesięcy, jednak nie krócej niż do dnia 
obowiązywania rękojmi na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem 
przyjęcia przez Zamawiającego Raportu końcowego "bez uwag". 

2)  W okresie rękojmi Inżynier będzie wyjaśniał wszelkie nieprawidłowości bądź niejasności związane 
z realizacją zadania, wynikłe podczas kontroli Zamawiającego. 

§10. 

PRAWA AUTORSKIE 
1.  Z W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy, Inżynier przenosi na Zamawiającego 

wszystkie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do  utworów powstałych na podstawie 
Umowy, w szczególności raportów oraz fotografii, o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy. 

2.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych Inżyniera na Zamawiającego obejmie poniższe pola 
eksploatacji tj.: 

1) Utrwalanie utworu dowolną techniką na dowolnym materiale, w tym w pamięci komputerów 
i innych podobnie działających urządzeń; 

2) Dostosowywanie utworu dla każdej potrzeby Zamawiającego, przy wykorzystaniu wszelkich 
możliwych technik przemysłowych w tym poligraficznych i komputerowych - zwłaszcza 
poprzez obróbkę komputerową, digitalizację, adaptację, reprodukcję; 

3) Zwielokrotnianie utworu wszelkimi możliwymi technikami przemysłowymi w tym technikami 
poligraficznymi i komputerowymi; 

4) Rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w różnych 
formach wydawniczych i multimedialnych, w szczególności dla celów reklamy i promocji 
Zamawiającego poprzez odpłatne i nieodpłatne odtwarzanie, najem, użyczenie, wyświetlenie, 
wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostępnienie utworu w tym: w prasie, radiu lub 
telewizji lub sieci Internet, a także na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych, 
filmowych; 

5) Udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pół eksploatacji 
wymienionych w Umowie; 

6) Zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 
3.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu oraz własność utworu  

w powyższym zakresie nastąpi z dniem  przekazania egzemplarza utworu.  
4.  Inżynier oświadcza, że dostarczony utwór będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz że służą 

mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do utworu w zakresie niezbędnym do przeniesienia tych 
praw na Zamawiającego. 

5.  Inżynier Kontraktu oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw własności 
intelektualnej, w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych osób trzecich. 

6.  Na wypadek zgłoszenia przez osobę trzecią pod adresem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia 
związanego z utworem Inżynier niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy i wystąpi przeciwko 
takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie roszczenia, a w przypadku zasądzenia 
ich od Zamawiającego zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń powiększonych o 
związane z nimi wydatki i opłaty, w szczególności o  wszelkie koszty postępowania sądowego z 
uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego. 
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§11. 

UBEZPIECZENIE 
1.  Przez cały okres obowiązywania umowy, osoby wskazane do realizacji przedmiotu umowy, 

zobowiązane są posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które 
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa. 

2.  Inżynier Kontraktu (najpóźniej w dniu podpisania umowy) jest zobowiązany zawrzeć na własny 
koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone na mieniu lub 
na osobie powstałe w związku z realizacją prac określonych w umowie – przy sumie ubezpieczenia 
nie mniejszej niż 1 000 000,00  zł (słownie: jeden milion 00/100). 

3.  Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy: 
1) Inżynier Kontraktu najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży kopie umowy 

ubezpieczenia OC wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków 
ubezpieczenia i dowód opłaty składki należnej z tytułu Polisy OC, 

2) Okres ubezpieczenia obejmuje w całości okres realizacji przedmiotu zamówienia. 
W przypadku posiadania okresowej umowy ubezpieczenia OC, która wygasa w trakcie 
realizacji zamówienia, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest nie później niż 14 dni przed 
wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć zamawiającemu umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres, 

3) Ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 
podwykonawców. 

4.  Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
spełniającego w/w warunki przez cały okres obowiązywania umowy. 

5.  Nie złożenie Umowy Ubezpieczenia OC w terminie (najpóźniej w dniu podpisania umowy), lub nie 
przedłużenie ubezpieczenia w przypadku posiadania okresowej Umowy Ubezpieczenia OC, która 
wygasa w trakcie realizacji zamówienia będzie podstawą do odstąpienia od podpisania umowy, bądź 
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu lub nałożeniem 
stosownej kary umownej.  

6.  Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nie uznanych przez zakład 
ubezpieczeń w szczególności udziałów własnych, franszyz oraz limitów, do pełnej kwoty roszczenia 
poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

7.  Inżynier jest zobowiązany zapewnić rzez cały okres obowiązywania umowy, aby osoby wskazane 
do realizacji przedmiotu umowy, posiadały ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Inżynier winien przedstawić 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunku.  

§12.  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1.  Inżynier wniósł Zamawiającemu, przed podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości: 
…………………….. zł (słownie złotych: ………………….).  

2.  Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.  

3.  Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:  
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu końcowego, 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 kalendarzowych dni po 

upływie okresu udzielonej rękojmi za wady.  
4.  W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia, 

okres ich obowiązywania nie może być niż: 
1) z tytułu należytego wykonania umowy- 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia  przez 

Zamawiającego Raportu końcowego, 
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2) z tytułu usunięcia wad i usterek - 15 dni kalendarzowych od dnia upływu okresu rękojmi za 
wady. 

5. W przypadku przedłużania terminów wskazanych w § 6 Umowy skutkującego tym, że okres 
obowiązywania gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy 
wynikające z ust. 4 niniejszego paragrafu, Inżynier zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, aby pokrywał się z terminem wynikającym z ust. 4 
niniejszego paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie 
w terminie na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

6.  Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przedłużenia 
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

8.  Zapisy zawarte w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Inżynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w 
pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat.  

§13. 

KARY UMOWNE 
1.  Jeżeli Inżynier nie wykona w terminie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Umowy, 

Zamawiający powiadomi o tym Inżyniera na piśmie i będzie mógł domagać się zwrotu kosztów 
napraw szkód, strat lub wydatków poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego. 

2.  Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za nieterminowe dostarczenie któregokolwiek z raportów lub dokumentów w terminach 

określonych w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za nieterminowe dostarczenie któregokolwiek z protokołów z narad  w terminach określonych w 
§ 2 ust. 3 pkt 18 oraz 19 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

3)  za nieterminowe  wykonywanie obowiązków w terminach określonych w § 2 ust. 4 pkt 14 
niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

4)  za nieterminowe wykonywanie obowiązków w terminach określonych w § 2 ust. 12   niniejszej 
umowy, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 
1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

5)  za nieterminowe usunięcie w dostarczonych przez Inżyniera dokumentach błędów, wad i usterek 
wskazanych przez Zamawiającego, w wyznaczonych przez Zamawiającego terminie w 
wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 
za każdy dzień opóźnienia, 

6)  dokonanie zmiany osoby Inżyniera Rezydenta lub Inspektora Nadzoru Robót Drogowych 
z naruszeniem postanowień § 4 Umowy, Inżynier zapłaci karę umowną w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto za zmianę każdej osoby, jeżeli w kryterium 
Doświadczenie Inżyniera Rezydenta otrzymał 30 pkt. lub Doświadczenie Inspektora Nadzoru robót 
drogowych, otrzymał 10 pkt. W przypadku zmiany Inżyniera Rezydenta lub Inspektora Nadzoru 
Robót Drogowych, jeżeli w kryterium Doświadczenie Inżyniera Rezydenta lub Doświadczenie 
Inspektora Nadzoru robót drogowych Inżynier Kontraktu nie otrzymał punktów lub zmiany 
którejkolwiek innej osoby z Zespołu Inżyniera, z naruszeniem postanowień § 4, Inżynier zapłaci 
karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za zmianę każdej osoby; 

7)  za niewykonanie obowiązku określonego w § 2 ust. 3 pkt 74 Umowy - w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto;  

8)  za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn 
leżących po stronie Inżyniera w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

9)  za nierzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, również w trakcie 
trwania rękojmi, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w wysokości 
0,7 % wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każde zdarzenie, 
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10) w przypadku nie przedłużenia ubezpieczenia, które wygasa w trakcie realizacji zamówienia w 
wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od końca terminu określonego w polisie 
ubezpieczeniowej, 

11)  w przypadku, o którym mowa w §12 ust. 5 umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4.  Inżynier wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu 
należności. 

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 
§14. 

NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 
1. W przypadku, gdy Inżynier będzie wykonywał Umowę, w tym również w okresie gwarancji  

i rękojmi, w sposób nienależyty, Zamawiający wezwie go do należytego wykonania Umowy 
wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.  

2. W przypadku, gdy Inżynier nie wykona swoich zobowiązań, pomimo wezwania, Zamawiający jest 
uprawniony do samodzielnego ich wykonania bądź powierzenia ich wykonania innemu podmiotowi 
(wykonanie zastępcze) bez zezwolenia sądu.  

3. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego powierzonego innemu podmiotowi będzie 
uprawniony do obciążenia nimi Inżyniera faktycznie poniesionym kosztem.  

4. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego wykonanego przez Zamawiającego, będzie 
uprawniony do żądania od Inżyniera równowartości przeciętnego wynagrodzenia, jakie 
Zamawiający musiałby zapłacić za wykonanie tego rodzaju prac.  

§15. 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku nie podpisania umowy 

z Wykonawcą Robót Budowlanych z jakiegokolwiek powodu. W takim przypadku Inżynier postąpi 
zgodnie z ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia 
zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu. 

2.  Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać Umowę lub odstąpić od Umowy w trybie 
natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Inżynier nie podjął się wykonywania swoich obowiązków lub bezpodstawnie przerwał 
ich wykonywanie; 

2) jeżeli Inżynier wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków; 

3) w przypadku o którym mowa w §4 ust. 15 niniejszej umowy. 
4) jeżeli Inżynier naruszy obowiązek określony w § 16 ust.14 Umowy. 

3.  W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  lub odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego Inżynier:  

1) ograniczy się do działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pełnienia funkcji Inżyniera oraz 
zminimalizowania strat, które mógłby ponieść Zamawiający, 

2) dokona niezwłocznie protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów 
dotyczących realizowanego Kontraktu a będących w posiadaniu Inżyniera, 

3) w ciągu 7 dni kalendarzowych sporządzi Raport Końcowy zgodny w swojej treści z 
wytycznymi określonymi w § 2 ust. 6 pkt 3 w odniesieniu do swojej działalności od dnia 
podpisania Umowy do dnia rozwiązania Umowy. 

4.  W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Kontraktu z Wykonawcą lub odstąpienia od 
Kontraktu z Wykonawcą, z jakiegokolwiek powodu, Zamawiający będzie uprawniony do 
rozwiązania umowy z Inżynierem. W takim przypadku Inżynier postąpi zgodnie z ust. 3 pkt 2 i 3 
niniejszego paragrafu oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 
niniejszego paragrafu.  
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5.  Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Zakończenia Inżynier może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.  

6.  Inżynier ma prawo rozwiązać umowę, za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku 
zwłoki Zamawiającego z zapłatą trzech kolejnych faktur wystawionych na poczet należnego 
wynagrodzenia Inżyniera. Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Inżynier zobowiązany jest 
wezwać pisemnie Zamawiającego do zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych całości zaległych 
kwot z podaniem ich wysokości, podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zapłaty. 

§16. 

ZMIANY UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Inżynier jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich dostępnych informacji w trakcie 

realizacji niniejszej umowy oraz o nie udostępnianie tych informacji osobom trzecim. 
2. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

prawa zamówień publicznych  i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
3. W przypadku przesunięcia daty podpisania umowy z Wykonawcą Robót lub rozpoczęcia robót 

w stosunku do planowanej, Inżynier nie będzie wnosił roszczeń wobec Zamawiającego o wypłatę 
dodatkowego wynagrodzenia z tytułu tego przesunięcia.  

4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić: 
1) z powodu siły wyższej, za którą uważa się nieznane Stronom w chwili zawierania umowy  

zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli Stron i na których zaistnienie Strony nie miały żadnego 
wpływu i które uniemożliwiają wykonanie umowy, 

2) gdy wystąpi konieczność zmiany kadry ze względu na nienależyte wywiązanie się 
z obowiązków, z przyczyn losowych oraz innych przyczyn niezależnych od Inżyniera 
Kontraktu. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, 
proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie 
wymagane w SIWZ, 

3) gdy planowany okres realizacji robót ulegnie zmianie. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez żadnych konsekwencji 

finansowych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
niniejszej umowy. 

6. Spory z tytułu niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Szczecinie. 
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Inżyniera.  
 
 
 
 
  
ZAMAWIAJĄCY                                         INŻYNIER KONTRAKTU 
 


