



Szczecin, dn. 03.11.2020 r.

Nr sprawy: DZP/39/PN/2020

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. **Modernizacja skrzyżowania ulic: Stołczyńska-Celulozowa-Orna w Szczecinie** odbyło się w dniu 30.10.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój 318, III piętro.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką ma zabezpieczoną w planie finansowym na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **960 000,00 zł brutto**.

ZESTAWIENIE OFERT

Oferta nr 1:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlane „BIS” Sp. z o.o.
ul. Stołczyńska 178, 71-873 Szczecin

Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto: **935 348,51 zł;**

Wysokość kary umownej za brak wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót w celu doprowadzenia do zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nienależyte wykonanie oznakowania, braki w oznakowaniu, utrzymanie oznakowania z nienależyta staranności, za każde stwierdzone zdarzenia – **0,20%;**

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy – **0,20%;**

Oferta nr 2:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto: **1 079 878,78 zł;**

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

ul. Sebastiana Klonowica 5
71-241 Szczecin, Polska
tel. 91 48 00 444, fax: 91 43 93 003
NIP 8522596059 Regon 321165698

e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
www.zditm.szczecin.pl

Wysokość kary umownej za brak wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót w celu doprowadzenia do zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nienależyte wykonanie oznakowania, braki w oznakowaniu, utrzymanie oznakowania z nienależyta staranności, za każde stwierdzone zdarzenia – **0,20%**;

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy – **0,20%**;

Oferta nr 3:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy:

ELBUD SZCZECIN Sp. z o.o.

ul. Hangarowa 2

70-767 Szczecin

Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto: **1 141 949,40 zł**;

Wysokość kary umownej za brak wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót w celu doprowadzenia do zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nienależyte wykonanie oznakowania, braki w oznakowaniu, utrzymanie oznakowania z nienależyta staranności, za każde stwierdzone zdarzenia – **0,20%**.

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy – **0,20%**.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Krzysztof Miler

Sprawę prowadzi: Beata Nowak, nr tel. 91 48 00 528

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

ul. Sebastiana Klonowica 5
71-241 Szczecin, Polska
tel. 91 48 00 444, fax: 91 43 93 003
NIP 8522596059 Regon 321165698

e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
www.zditm.szczecin.pl